
OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

FONTES E DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:
20,35%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

1 PINTURA R$ 159.485,20

1.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 6883,82 3,76 4,53 R$ 31.183,70

1.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
m² 6883,82 12,48 15,02 R$ 103.394,98

1.3 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
m² 715,83 20,03 24,11 R$ 17.258,66

1.4 100741 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 70,75 21,68 26,09 R$ 1.845,87

1.5 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
m² 319,85 15,07 18,14 R$ 5.801,99

2 ESQUADRIAS R$ 12.074,89

2.1 9290 ORSE
Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata 

de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho.
m² 13,44 391,07 470,65 R$ 6.325,54

2.2 12086 ORSE
Porta de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e 

barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária
m² 2,52 1.895,71 2.281,49 R$ 5.749,35

3 ALVENARIA R$ 1.025,86

3.1 103318 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 

14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 9,07 93,96 113,08 R$ 1.025,86

4 LOUÇAS E METAIS R$ 8.855,78

4.1  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 6,00 418,49 503,65 R$ 3.021,90

4.2 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 6,00 538,45 648,02 R$ 3.888,12

4.3 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
un 2,00 682,97 821,95 R$ 1.643,90

4.4 2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 2,00 31,12 37,45 R$ 74,90

4.5 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 2,00 94,29 113,48 R$ 226,96

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.879,16

5.1 13537 ORSE

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em 

alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 

Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º

un 16,00 237,07 285,31 R$ 4.564,96

5.2 12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 5,00 175,59 211,32 R$ 1.056,60

5.3 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
un 6,00 26,75 32,19 R$ 193,14

5.4 38194
SINAPI                 

(INSUMO)
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) un 11,00 4,87 5,86 R$ 64,46

6 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS R$ 24.631,69

6.1 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 

CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 44,30 462,00 556,02 R$ 24.631,69

7 COBERTURA R$ 17.651,26

7.1 100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 192,11 12,63 15,20 R$ 2.920,06

7.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 108,00 68,04 81,88 R$ 8.843,04

7.3 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 108,00 45,30 54,52 R$ 5.888,16

8 FORRO R$ 7.741,46

8.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 107,60 59,79 71,95 R$ 7.741,46

9 SERVIÇOS FINAIS R$ 5.407,93

9.1 12628 ORSE
Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de 

concreto ciclópico - Rev 01
un 1,00 2.875,55 3.460,61 R$ 3.460,61

9.2 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 9,91 163,28 196,50 R$ 1.947,32

VALOR TOTAL:

ESTADO DA PARAÍBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
VALOR:

R$ 242.753,23

POR EXTENSO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O AGAZÃO" NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB

PASSAGEM-PB

RUA DO COMÉRCIO, CENTRO..

SINAPI - 10/2024 - PARAÍBA, ORSE - 09/2024 - Sergipe

duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos R$ 242.753,23

NÃO DESONERADO

Passagem - PB, 27 de Novembro de 2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA

BDI:Horista: 114,59%, Mensalista: 70,27%



OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO: NÃO DESONERADO

FONTES E DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:
BDI: 20,35%

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

1 PINTURA

1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m²

6.883,82

Área de pintura Externa = (((37,15*21)*8)-

(((1,40*2,20)*3)+(2,32*2,10)+(3,60*31,60)+(3,60*31,60)+((0,40*0,60)*8) Área de pintura 

Interna = ((0,40*8)+(31,61*1,60)+(19,77*8,0)+(31,61*1,60)+((19,77*8,0)-

(((2,0*1,88)*2,0)+(1,00*2,10)+((1,40*2,20)*3)+(7,50*1,75))                                                                        

Área de pintura Banheiros e Vestiários = 

((((2,30*2,55)*3,24)+((1,18*1,40)3,24)+((1,23*1,35)*3,24)-

((0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)+(0,70*2,10))) 

+((((2,30*2,26)*3,24)+((1,10*1,37)*3,24)+(1,10*2,0)+((1,10*1,37)*3,24)-

((0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)+(0,70*2,10))))+((((2,50*2,26)*3,24)+((1,20

*1,40)*3,24)+((1,20*1,40)*3,24)+((0,40*0,40)*2,50)-

((0,70*2,10)+(0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)))+((((2,50*2,26)*3,24)+((1,20*

1,40)*3,24)+((1,20*1,40)*3,24)+((0,40*0,40)*2,50)-

((0,70*2,10)+(0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)))                                                                                                     

Área dos Corredores= (((20,0*1,40)*3,24)+((3,50*2,32)*3,24))-

((0,70*2,10)*3,0)+(1,20*2,10)+(1,50*2,10)+(2,0*1,90)+(2,0*1,90)+(1,32*2,10)+(1,50*2,10)+(2

,32*2,10)+(0,70*2,10)+(0,70*2,10)+(2,23*2,32)+(2,00*1,10)) +                                                                                           

Área do Pavimento Superior= ((((17,30*5,40)*3,0)+((2,70*2,70)*3)+((2,55*2,70)*3,0)-

((0,60*2,10)+(0,80*2,10)))

1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²

6.883,82

Área de pintura Externa = (((37,15*21)*8)-

(((1,40*2,20)*3)+(2,32*2,10)+(3,60*31,60)+(3,60*31,60)+((0,40*0,60)*8) Área de pintura 

Interna = ((0,40*8)+(31,61*1,60)+(19,77*8,0)+(31,61*1,60)+((19,77*8,0)-

(((2,0*1,88)*2,0)+(1,00*2,10)+((1,40*2,20)*3)+(7,50*1,75))                                                                        

Área de pintura Banheiros e Vestiários = 

((((2,30*2,55)*3,24)+((1,18*1,40)3,24)+((1,23*1,35)*3,24)-

((0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)+(0,70*2,10))) 

+((((2,30*2,26)*3,24)+((1,10*1,37)*3,24)+(1,10*2,0)+((1,10*1,37)*3,24)-

((0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)+(0,70*2,10))))+((((2,50*2,26)*3,24)+((1,20

*1,40)*3,24)+((1,20*1,40)*3,24)+((0,40*0,40)*2,50)-

((0,70*2,10)+(0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)))+((((2,50*2,26)*3,24)+((1,20*

1,40)*3,24)+((1,20*1,40)*3,24)+((0,40*0,40)*2,50)-

((0,70*2,10)+(0,60*2,10)+(0,60*2,10)+(0,40*0,60)+(0,40*0,60)))                                                                                                     

Área dos Corredores= (((20,0*1,40)*3,24)+((3,50*2,32)*3,24))-

((0,70*2,10)*3,0)+(1,20*2,10)+(1,50*2,10)+(2,0*1,90)+(2,0*1,90)+(1,32*2,10)+(1,50*2,10)+(2

,32*2,10)+(0,70*2,10)+(0,70*2,10)+(2,23*2,32)+(2,00*1,10)) +                                                                                           

Área do Pavimento Superior= ((((17,30*5,40)*3,0)+((2,70*2,70)*3)+((2,55*2,70)*3,0)-

((0,60*2,10)+(0,80*2,10)))

1.3 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 715,83 Área= ((31,61*19,77)-

((1,60*29,80)+(27,61*1,60)))+((40+40+21+21)*1,20)+(20*1,40)+(2,32*3,60)

1.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 70,75 A=(0,80*2,10)+((0,60*2,10)*7)+((0,70*2,10)*2)+((1,40*2,20)*3) + (2,00*1,10) + ((3,81 x 0,2 

mm x 44,30m)+(2,0*1,10)+(Alambrado((2,00*1,90)*2)+(2,10*1,10))

1.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 319,85 Área do Pavimento Superior= ((((17,30*5,40)*3,0)+((2,70*2,70)*3)+((2,55*2,70)*3,0)-

((0,60*2,10)+(0,80*2,10)))

2 ESQUADRIAS

2.1 Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na 

vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho.

m² 13,44 A=(0,80*2,10)+((0,60*2,10)*7)+((0,70*2,10)*2)

2.2 Porta de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra 

quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e 

roldanas e trilhos, p/ penitenciária

m² 2,52 A=(1,20*2,10)

3 ALVENARIA

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,07 A=(1,40*3,24)+(1,40*3,24)

4 LOUÇAS E METAIS

4.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 6,00 Unidade=6,00

4.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 Unidade=6,00

4.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 Unidade=2,00

4.4 Chuveiro plástico sem registro UN 2,00 Unidade=2,00

4.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 Unidade=2,00

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos 

N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = 

>0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º

un 16,00 Unidade=13,00

5.2 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 5,00 Unidade=5,00

5.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,00 Unidade=6,00

5.4 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) un 11,00 Unidade=11,00

6 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

ESTADO DA PARAÍBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

Horista: 114,59%, Mensalista: 70,27%

SINAPI - 10/2024 - PARAÍBA, ORSE - 09/2024 - Sergipe

RUA DO COMÉRCIO - PASSAGEM, PB

Memória de Cálculo

PASSAGEM-PB

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O AGAZÃO" NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB



OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO: NÃO DESONERADO

FONTES E DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:
BDI: 20,35%

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

ESTADO DA PARAÍBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

Horista: 114,59%, Mensalista: 70,27%

SINAPI - 10/2024 - PARAÍBA, ORSE - 09/2024 - Sergipe

RUA DO COMÉRCIO - PASSAGEM, PB

Memória de Cálculo

PASSAGEM-PB

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O AGAZÃO" NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB

6.1 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

m 44,30 C= (18,30+9,0+17,0)

7 COBERTURA

7.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

kg 192,11 kg= (kg/m)*coef.                                                                                                                                                

Kg= ((16,97*20)*0,5660258)

7.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 108,00 Área = 20*5,40

7.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 108,00 Área = 20*5,40

8 FORRO

8.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 107,60 Área= ((17,30*5,40)+(2,70*2,70)+(2,55*2,70))

9 SERVIÇOS FINAIS

9.1 Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), 

inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

um 1,00 Unidade=1,00

9.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 9,91 Área= ((2,00*1,90)*2)+(2,10*1,10)

Passagem - PB, 27 de Novembro de 2024



  

OBRA:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO:

FONTES E DADOS:

ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

R$ 159.485,20 R$ 79.742,60 R$ 79.742,60

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 12.074,89 R$ 12.074,89

100,00% 100,00%

R$ 1.025,86 R$ 1.025,86

100,00% 100,00%

R$ 8.855,78 R$ 8.855,78

100,00% 100,00%

R$ 5.879,16 R$ 2.939,58 R$ 2.939,58

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 24.631,69 R$ 12.315,85 R$ 12.315,85

100,00% 50,00% 50,00%

R$ 17.651,26 R$ 12.355,88 R$ 5.295,38

100,00% 70,00% 30,00%

R$ 7.741,46 R$ 2.322,44 R$ 5.419,02

100,00% 30,00% 70,00%

R$ 5.407,93 R$ 1.622,38 R$ 3.785,55

100,00% 30,00% 70,00%

46,47% 53,96%

R$ 112.324,58 R$ 130.428,65

46,47% 100,42%

R$ 112.324,58 R$ 242.753,23

8 FORRO

9 SERVIÇOS FINAIS

Custo Acumulado

Passagem - PB, 27 de Novembro de 2024

Cronograma Físico e Financeiro

1 PINTURA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

4 LOUÇAS E METAIS

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

7 COBERTURA

2

3 ALVENARIA

ESQUADRIAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O AGAZÃO" NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB

PASSAGEM-PB

RUA DO COMÉRCIO, CENTRO..

SINAPI - 10/2024 - PARAÍBA, ORSE - 09/2024 - Sergipe

Horista: 114,59%, Mensalista: 70,27%
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Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16

Despesas Financeiras (DF) 1,23 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 7,06 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 5,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34         22,12         25,00         

19,60         20,97         24,23         

B.D.I  = 20,35% 20,76         24,18         26,44         

24,00         25,84         27,86         

22,80         27,48         30,95         

11,10         14,02         16,80         

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Portuárias, Marítimas e Fluviais

Tipo de Obra

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, 

conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

COMPOSIÇÃO DO B.D.I
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O AGAZÃO" NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB

Município: Passagem/PB

2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS 

(2,00% Município de Passagem - PB).
Construção de Edifícios

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios
Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, 

praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta de 

Esgoto

Fornecimento de materiais e 

equipamentos

Construção e Manutenção de 

Estações e Redes de Distribuição de 

Energia Elétrica

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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DESCRIÇÃO DA OBRA 

Projeto: Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes “O AGAZÃO”  

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

Localização: Rua do Comércio, Centro. 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e 

descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para 

execução da obra de Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes “O AGAZÃO”, que tem área 

construída total de 780,15 m².  

A obra em questão atende a necessidade da população do município contemplando com 

reforma e ampliação do Ginásio supramencionada, a ampliação será para construir sala no 

pavimento superior, além de com reforma, contemplar a revisão e melhorias de toda a estrutura 

existente.  

 A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, salvo alterações realizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

Projetos  

Tratando-se de uma obra de reforma e ampliação, os projetos necessários para a execução 

do serviço foram: projeto arquitetônico, planta com locação de pontos hidráulicos, elétricos e 

sanitários. Todos os projetos necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura 

Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.  
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Fonte dos Preços Utilizados  

Para o orçamento do Projeto foi utilizado as Composições de Preço do SINAPI Paraíba, 

com data base de outubro de 2024 e ORSE – Sergipe, com data base de setembro de 2024. 

 

BDI Utilizado  

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposto de 

acordo com Acórdão 2622/2013-TCU-PLENÁRIO, BDI para Serviços 20,34%. 

Execução dos Serviços   

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no 

contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.  

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.  

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais.  

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 

após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 

dessas providências.  

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.  

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de 

negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.  

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada 

serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.  

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir 

inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, 

pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de 

operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.  
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Normas  

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas 

as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Materiais  

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações 

deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.  

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de 

certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos 

mesmos.  

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas 

características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando 

se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e 

adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.  

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no 

que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem 

utilizados nas diferentes obras.  

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão 

fornecidos pela CONTRATADA.  

 

Mão de Obra  

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como 

materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.  

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, 

adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.  

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião 

da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, 
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temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por 

escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

 

Assistência Técnica e Administrativa  

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se 

obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.  

 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais  

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-

de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de qualquer natureza que 

incidam sobre a obra.  

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-PB em até cinco (05) dias úteis a 

partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a 

Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-PB e Comprovante de Pagamento 

da mesma.  

 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra  

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de 

equipamentos de “segurança” dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no 

canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., 

quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter 

dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.  

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR-18” da 

Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:  

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;  
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b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a 

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e  

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da 

ocorrência, relatando o fato.  

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das 

instalações da obra.  

A CONTRATADA deverá manter livre o acesso aos equipamentos contra incêndios e os 

registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na 

eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de 

madeira ou de outro material inflamável no local da obra.  

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 

horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, 

devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com 

respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.  
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SERVIÇOS 

1.0 REVESTIMENTO DE PAREDES/PINTURAS E DIVISÓRIAS  

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências 

para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 

Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também 

fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do 

Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 

reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 

delineados. A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com 

particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar bem 

limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do 

início dos trabalhos.  

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação 

do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos 

revestimentos recém concluídos. 

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada 

por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção 

 

1.1 Pintura 

 

As superfícies a pintar deverão estar secas, as quais serão cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 
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O teto e paredes, exceto as faces “escondidas” do embasamento, receberão aplicação de 

fundo selador acrílico e pintura látex acrílica em 02 (duas) demãos. 

 

 

2.0 ELEVAÇÃO 

Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme 

projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa 

qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima 

de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 

absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 

20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,24m),  

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa AC-1, revolvida em betoneira até obter-se 

mistura homogênea. A espessura desta argamassa deverá ser de 10mm, não podendo ultrapassar 

15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico.  

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente 

chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da 

sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 

perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas serão alisadas com ponta de colher. 

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após 

a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser 

tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, 

evitar o aparecimento de umidade ascendente. 
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3.0 COBERTURA 

 Para a área a ampliada será serão utilizadas estruturas de trama de aço composta por 

terças para telhados de até 2 águas, com telha metálica, para o escoamento de águas pluviais será 

feito uso de rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm e calha em chapa de 

aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm. 

 Nos ambientes internos, conforme memória de cálculo que descreve os ambientes 

contemplados, serão instalados forro de pvc em réguas de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive 

estrutura de fixação (perfis em PVC). 

 

4.0 ESQUADRIAS 

4.1 Alambrado 

 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, 

(montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame 

galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm 

 

4.2 Portão de ferro  

 Para o acesso à quadra pela rua será instalado um portão de ferro em chapa galvanizada 

plana 14GSS. 

 

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Considerações Gerais 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa 

tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. 

Para iluminação serão utilizadas luminárias do tipo plafon, de embutir, com 1 lâmpada, 

além de fazer a substituição dos refletores de vapor, por led de 200W. 
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6.0 ÁREA EXTERNA E REFORMA 

Os serviços contemplados para execução nestes ambientes deverão seguir as 

especificações já mencionadas acima, decorrente da utilização dos mesmos materiais 

empregados, devendo seguir fielmente os projetos. 

 

7.0 SERVIÇOS FINAIS 

 

Mastros para hasteamento da Bandeira 

Deverá ser instalado tubos de aço galvanizado (1 1/2”) com a função de “mastro” para 

hasteamento da bandeira. Serão três tubos instalados paralelamente, sendo dois com altura de 

3,00 metros e um central com altura de 4,00 metros.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura e 

memorial descritivo com os presentes na planilha orçamentária, deverão prevalecer as 

informações da planilha orçamentária. 

 

Passagem – PB, 27 de novembro de 2024. 
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